



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาแนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย (SACIT The Future of Craft, Trends Forecast)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... **29 ม.ค. 2567**  
เป็นเงิน 4,977,900.00 บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-..... บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  - 5.2 บริษัท ไอเดีย โลบรารี จำกัด
  - 5.3 บริษัท พีคแมน จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้แก่
  - 6.1 นางสาวนฤดี ภูรัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
  - 6.2 นางสาวนิรชญา จังதியานนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
  - 6.3 นางสาววรรณฉัตร เทวบุญย์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 